

## ANEXO I

### (Exigência do artigo 10 e 11 da Lei 13.019/2014) PARCERIA CELEBRADA - TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento celebrado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo - CAU/SP, autarquia federal de fiscalização profissional, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.560/0001-52 e a Organização Social Civil Instituto Procomum, inscrita no CNPJ sob o nº 26.075.636/0001-96.

<b>Chamamento Público nº:</b> 006/2020	<b>Termo de Fomento nº:</b> 003/2021	<b>Lote nº</b> 01																		
<b>Data de Assinatura:</b> 06/04/2021	<b>Vigência:</b> 01/05/2021 a 30/09/2021																			
<b>Objeto:</b>  1 - Contratação de 30 arquitetas(os) urbanistas para desenvolverem ações, protótipos e soluções em ATHIS e Comuns Urbanos, em parceria com moradores do Bela Vista (Vila Progresso, Santos-SP), com o objetivo de auxiliarem na melhoria da habitabilidade das 150 famílias moradoras da área em questão.																				
<b>Projeto:</b> Laboratório ATHIS - Bela Vista - Lote 1																				
<b>Valor Total do Projeto:</b> R\$ 203.000,00																				
<b>Cronograma de Desembolso:</b> <table border="1" data-bbox="321 1041 1170 1318"><thead><tr><th>Mês</th><th>Data do Repasse</th><th>Valor do Repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAI 2021</td><td>05/05/2021</td><td>R\$8.711,17</td></tr><tr><td>JUN 2021</td><td></td><td>R\$ 48.572,21</td></tr><tr><td>JUL 2021</td><td></td><td>R\$ 48.572,21</td></tr><tr><td>AGO 2021</td><td></td><td>R\$ 48.572,21</td></tr><tr><td>SET 2021</td><td></td><td>R\$ 48.572,21</td></tr></tbody></table>			Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	MAI 2021	05/05/2021	R\$8.711,17	JUN 2021		R\$ 48.572,21	JUL 2021		R\$ 48.572,21	AGO 2021		R\$ 48.572,21	SET 2021		R\$ 48.572,21
Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse																		
MAI 2021	05/05/2021	R\$8.711,17																		
JUN 2021		R\$ 48.572,21																		
JUL 2021		R\$ 48.572,21																		
AGO 2021		R\$ 48.572,21																		
SET 2021		R\$ 48.572,21																		
<b>Data prevista para apresentação da prestação de contas final:</b> Prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do término da execução da parceria.																				
<b>Data da entrega da prestação de contas final:</b>																				

**Prazo para a sua análise:** O prazo para análise da prestação de contas final pelo CAU/SP é de 150 (cento cinquenta) dias após a entrega da prestação de contas final.

**Resultado Conclusivo:** ( ) aprovação das contas ( ) aprovação das contas com ressalvas ( ) rejeição das contas

**Situação da Prestação de Contas:** ( ) regular ( ) regular com ressalvas ( ) irregular

**A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria?:**(X) Sim ( ) Não

**Em caso positivo indique as funções que seus integrantes:**

- Coordenador do trabalho (arquiteta e urbanista): R\$ 23.013,00
- Administração: R\$ 4.224,00
- Comunicação: R\$ 4.224,00
- Comunicação: R\$ 2.100,00
- Produção: R\$ 6.440,04

**Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento:** R\$ 40.001,04